MIRA.SISTEMAS

PROPOSTA COMERCIAL

Adequação ao Provimento CNJ nº 213/2026

Consultoria independente de TI · laudos, análises e documentação

Serventia Classe 2 · faturamento de R$ 100 mil a R$ 500 mil por semestre

Cliente	[Nome do Cartório]
CNPJ	[00.000.000/0001-00]
Responsável (Titular / Interino)	[Nome do responsável]
Proposta nº	2026-22X
Data / Validade	[__/__/2026] · válida por 15 dias

01 O cenário

Em 20 de fevereiro de 2026, a Corregedoria Nacional de Justiça publicou o **Provimento nº 213**, que substitui o antigo Provimento 74/2018 e define padrões mínimos obrigatórios de tecnologia da informação, segurança e continuidade para todos os serviços notariais e de registro. As exigências são proporcionais ao porte da serventia, organizadas em 8 pilares e implementadas em 5 etapas progressivas.

Serventias de médio porte. O Provimento exige documentação técnica formal, dossiê com hash assinado digitalmente e controles de continuidade mais robustos. O esforço de comprovação cresce em relação à Classe 1.

ESCOPO DO NOSSO TRABALHO

A Mira Sistemas atua como consultoria independente de TI. Produzimos os laudos, as análises técnicas e toda a documentação exigida pelo Provimento 213. O software utilizado pela serventia é de terceiro: nós o auditamos e exigimos do fornecedor as comprovações técnicas (criptografia, trilhas de auditoria, portabilidade), consolidando tudo no dossiê.

PRAZO DAS ETAPAS 1 E 2: ~6 SEMANAS RESTANTES

O prazo das Etapas 1 e 2 vence em 20/07/2026 — restam poucas semanas. A montagem da governança, do inventário de ativos e do plano de continuidade precisa começar imediatamente.

02 Nosso método

PASSO 1 · DIAGNÓSTICO

Onde você está

Enquadramento da classe, avaliação dos 8 pilares, matriz de gaps por risco e plano de adequação priorizado.

PASSO 2 · DOCUMENTAÇÃO

Ficar conforme

Produção dos laudos, das análises e de toda a documentação exigida nas Etapas 1 e 2.

PASSO 3 · ACOMPANHAMENTO

Continuar conforme

Atualização dos laudos e acompanhamento da conformidade ao longo do contrato.

03 Escopo da adequação

Etapa 1 — Governança e conformidade legal (documentação)

- Elaboração da Política de Segurança da Informação (PSI)
- Documento de designação do responsável pela segurança da informação
- Inventário de ativos de informação
- Política de controle de acesso e diretrizes de autenticação multifator (MFA)
- Procedimento documentado de gestão de incidentes
- Montagem do dossiê técnico e registro no sistema Justiça Aberta

Etapa 2 — Infraestrutura e continuidade (laudos e planos)

- Elaboração do Plano de Continuidade (PCN) e de Recuperação de Desastres (PRD)
- Laudo técnico de backup e continuidade (verificação de RPO/RTO)
- Análise e laudo de proteção de endpoint (antivírus / antimalware)
- Levantamento de softwares em fim de vida (EOL) e plano de substituição
- Laudo de adequação de energia e conectividade da serventia
- Auditoria do sistema de terceiro e exigência das comprovações ao fornecedor

04 Investimento

Plano de Conformidade Mensal	R$ 1.290,00 /mês
Contrato mínimo	**24 meses**
Laudos e documentação das Etapas 1 e 2	**Inclusos**
Acompanhamento contínuo + Etapas 3 a 5	**Incluso**

O que a mensalidade cobre

- Atualização e manutenção dos laudos e documentos de conformidade
- Reavaliação periódica da conformidade (nova análise e laudo)
- Apoio à documentação e aos processos de LGPD
- Apoio ao procedimento de resposta e à comunicação de incidentes (à Corregedoria em até 72h)
- Análise periódica de logs e trilhas de auditoria
- Condução documental das Etapas 3 a 5 ao longo do contrato
- Suporte e apresentação do dossiê em caso de fiscalização
- Laudo de gestão de vulnerabilidades, com itens críticos tratados em até 30 dias

Valores em reais, faturados com NF-e. O plano tem contrato mínimo de 24 meses. A Mira não fornece nem opera o sistema da serventia; nosso objeto são os laudos, as análises e a documentação. Não incluso: aquisição de hardware, infraestrutura física e licenças de software, orçados à parte ou contratados diretamente do fornecedor. Prazo total de adequação previsto pelo Provimento para a Classe 2: 30 meses.

05 Como funciona na prática

SEMANA 1	MÊS 1–2	ENTREGA	CONTÍNUO
Diagnóstico	**Laudos e docs**	**Dossiê**	**Acompanhamento**
Levantamento, enquadramento e plano de ação priorizado.	Produção da documentação das Etapas 1 e 2 e do dossiê.	Laudos e documentação entregues e prontos para fiscalização.	Atualização dos laudos e Etapas 3–5 ao longo do contrato.

06 Por que a Mira Sistemas

20+ anos de TI — Infraestrutura, cloud, segurança e desenvolvimento — base técnica sólida para laudar e documentar a adequação com profundidade.

Consultor independente — Não fornecemos nem vendemos o seu sistema. Produzimos os laudos e a documentação de forma isenta e auditamos inclusive o fornecedor do software, exigindo dele as comprovações técnicas.

Laudos que sustentam fiscalização — Análises e pentest feitos por especialistas, com prova de conceito e severidade calibrada — não varredura automatizada disfarçada de relatório.

Conformidade viva — O Provimento 213 não é projeto de uma vez só. Mantemos seus laudos e documentos atualizados, prontos para cada fiscalização.

Vamos proteger sua serventia?

O primeiro passo é o diagnóstico. Em poucos dias você sabe exatamente onde está e quais laudos e documentos faltam para ficar em conformidade com o Provimento 213.

Contato: [contato@mirasistemas.com.br] · [(41) 3296-1010]